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2. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY 

 
 

2.1 Územie staveniska 
 

         Záujmový objekt - bytový dom s.č. 702, sa nachádza v katastri obce 
Zborov nad Bystricou, pri základnej škole.  
         V súčasnosti je objekt využívaný ako bytový dom s počtom 11 bytov, 
z toho je jeden byt prevedený ako bezbariérový. 
 
         Tento projekt rieši zateplenie plášťa objektu s výmenou výplní otvorov 
(okná, vstupné dvere), stropu posledného podlažia (podkrovia) – zateplenia 
podhľadu spolu s výmenou strešných okien, opravu podbití vonkajších 
odstreší strechy, ďalej zateplenie podhľadu stropu prízemia nad spoločnými 
priestormi, a stavebné úpravy ktoré spočívajú vo vybudovaní nových 
okapových detailov okolo objektu. 

        
 

2.2 Údaje o prieskumoch, zhodnotenie stavu 
 

           Objekt je riešený ako samostatne stojaci (bodový bytový dom) na 
rovinatom teréne, má jeden spoločný vchod. 
 
           Objekt je štvorpodlažný s prízemím, kde je vstup, spoločné priestory 
(pivnice, kočíkareň, plynomerňa, chodba, zádverie a schodisko), a dva byty, 
z toho jeden bezbariérový. V ostatných podlažiach sú po tri byty na podlaží. 
Posledné podlažie je riešené ako podkrovie.  
 
          Riešený objekt je murovaný (predpoklad sú tehlobloky - tvárnice napr. 
Porotherm a pod...).   
 
         Objekt je zastrešený zložitejšou sedlovou strechou so 6-timi sedlovými 
vikiermi. 
 
          Objekt po rokoch užívania bez výrazných investícii do údržieb a opráv 
vykazuje známky opotrebovania objektu.    
 

 Problematický je najmä obvodový plášť, z tohto dôvodu sa investor 
rozhodol obvodový plášť opraviť. Spolu so zateplením bude riešená i výmena 
výplní otvorov, spolu s riešením nových vonkajších okapových soklových 
detailov okolo objektu. 

 
 

2.3 Príprava územia pre výstavbu 
 
       Okolité územie stavby nevyžaduje výraznú prípravu pre realizáciu prác, 
pre dovoz materiálu a súčasne odvoz odpadu budú používané skutkové 
komunikácie a skutkové plochy pri objekte. 
 
 



 
 
 

2.4     Demolácie a skládky odpadov 
 

   
  V rámci prác na zateplení stien budú odstránené výplne otvorov i prvky 

na fasáde objektu.  
  V rámci prác na zateplení stien pod úrovňou terénu budú odbúrané 

pôvodné okapové chodníky.  
  Pri búracích prácach je potrebné zabrániť vzniku škôd zo zatečenia cez 

strechu, alebo cez otvory v strope nad posledným podlažím. 
  Skládky stavebnej sute vytvoriť v dosahu nákladných vozidiel, odpad 

priebežne vyvážať. Stavebný odpad separovať podľa možnosti na drevo, 
sklo, tehly, plasty, ostatné. Odpad je možné recyklovať na recyklačných 
základniach, alebo uložiť na skládke odpadu, riešenie odpadového 
hospodárstva - viď samostatný bod tejto správy.

 
 

3. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ  
           A STAVEBNO - TECHNICKÉ RIEŠENIE  

 
 
 

3.1 Urbanistické a architektonické riešenie 
 

 Z architektonického hľadiska sa riešená časť objektu objemovo 
zhodnotí, dostane nový vzhľad i objemovú celistvosť. 

Objekt dostane nový vzhľad, nevýrazná a fádna fasáda bude 
nahradená novou fasádou doplnenou o zvýrazňujúce prvky dosiahnuté 
zmenou farebnej celistvosti objektu. 

 
 
 

FUNKČNÉ RIEŠENIE 
 

        Celkové funkčné riešenie objektu ostáva zachované, objekt bude 
i naďalej slúžiť ako bytový dom s 11-timi bytovými jednotkami.  
       V rámci prác bude objekt zmodernizovaný, zlepšia sa jeho energetické 
charakteristiky, celkovo sa objekt zhodnotí. 
 

 

STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE 
 
         Jednotlivé skutkové konštrukcie objektu neboli podrobne a celoplošne 
sondované, nie je možné určenie ich presných materiálových, statických 
charakteristík, taktiež nie je možné určenie technického stavu jednotlivých 
konštrukcií. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Zemné práce 
 

Pri uskutočňovaní prác, nebudú vykonávané zemné práce väčších 
rozsahov, v rámci zemných prác je záber len v exteriéri dookola objektu 
v mieste riešenia nových soklových detailov.  

 
Základy 
 

        Základové konštrukcie skutkového objektu neboli sondované, ostávajú 
bezo zmien.  
        Nové základové konštrukcie nebudú riešené. 
 

Obvodový plášť 
 

        Skutkový obvodový plášť - skutkové murivo obvodových stien (tehlobloky - 
tvárnice Seta, Porotherm a pod... - predpoklad), podrobne nesondované - 
určené predpokladom, bude v rámci realizácie projektu kompletne zateplený. 
       Nové exteriérové kontaktné zateplenie - FASÁDNA MINERÁLNA VLNA, 
hrúbka - plášť 150 mm, vonkajšie ostenia a nadpražia okien a vstupných dverí 
(špalety) hrúbka 30 mm, vnútorné ostenia a nadpražia okien (špalety) hrúbka 
30 mm, odporúčam voliť certifikovaný kompletný zatepľovací systém, 
zateplenie mechanicky kotvené + omietka na zateplení  (odporúčam 
silikónovú štruktúrovanú omietku) - voliť podľa príslušného zvoleného 
zatepľovacieho systému (farebné riešenie viď výkres) - realizovať podľa 
technologického predpisu konkrétneho výrobcu zatepľovacieho systému 
         Sokel - marmolit na zateplení STYRODUR hrúbka 150 mm - voliť podľa 
príslušného zvoleného zatepľovacieho systému (bez viditeľného odskoku - 
fasáda - sokel) 
    POZOR ! úroveň sokla je volená v jednotnej výške na celom objekte, výšku 
určiť tak, aby viditeľná výška sokla od skutkového chodníka pred vstupom do 
objektu bola cca 10 cm ! - tak, aby ďalej okolo objektu bolo možné v rámci 
riešeného nového okapového detailu možno použiť celú výšku platne 
styroduru - 60 cm). Farba marmolitu šedá tmavá. 
 

Zvislé konštrukcie 
 

        Skutkové murivo obvodových stien (tehlobloky - tvárnice Seta, Porotherm 
a pod... - predpoklad), podrobne nesondované - určené predpokladom, 
ostávajú bezo zmien, v rámci realizácie bude zateplený obvodový zvislý plášť 
objektu. 
         
        Skutkové komínové teleso využívané pre odvod spalín z plynových kotlov z 
bytov v strednom bloku bytového domu – nezistený komínový systém 
(podrobne nesondované - určené predpokladom) – ostáva v rámci prác bez 
zmeny. 
 
 
 



 
 

Nové zvislé konštrukcie budú realizované v skladbe : 
 

zvislá skladba bočných stien podhľadov pri oknách vo vikieroch 
 
- Nová konštrukcia zvislej steny - nosná konštrukcia - plechové profily 
    + parozábrana + sádrokartón hrúbky 15 mm, PROTIPOŽIARNY 
      (plochy podhľadov dilatovať podľa príslušného technologického predpisu výrobcu konkrétneho podhľadového  
          systému) 
- Nová tep. izolácia na zvislo - min. vlna - hrúbka 300 mm (100 + 100 + 100 mm - kolmo  
    prekladať) (minerálna vlna - súčiniteľ tep. vodivosti λ= 0,030 W/m.K, (napr. ISOVER MULTIMAX 030) 
    časť medzi skutkový nosný drevený rošt steny, časť predsadením do interiéru  
    (riešiť podľa možnosti po obnažení skutkovej konštrukcie) 
- Skutková drevená konštrukcia (nosný rošt) - podrobne nesondované 
    očistiť + opatriť novým náterom proti hnilobe a škodcom 
- Neprístupný nevykurovaný priestor zadebneného podstrešia 
    - doplniť prevetranie vetracími prvkami - riešenie viď PD 
 
 
 
skladba zvislých bočných stien vikierov - veľký vikier bytov a vikier nad schodiskom 
   (trojuholník styku s exteriérom nad úrovňou strešnej krytiny) 
 
- Vnútorná omietka (podrobne nesondované) + nový náter a vyspravenie omietky 
- Murivo steny - predpoklad tehlobloky napr. Seta, Porotherm a pod... hr. 250 mm (podrobne 
      nesondované) 
- Nová tep. izolácia na zvislo - zateplenie steny - min. vlna - hrúbka 200 mm  
    (minerálna vlna - súčiniteľ tep. vodivosti λ= 0,030 W/m.K, (napr. ISOVER MULTIMAX 030) 
   + nový drevený rošt na stenu pre možnosť kotvenia fólie kontralatovania a latovania 
    hranoly 60 x 60 mm kotvené do muriva steny cez dištančné podložky na hrúbku zateplenia (opatrený náterom  
    proti hnilobe a škodcom) 
- Nová ochranná podstrešná fólia KONTAKTNÁ  - na zvislo (vysokodifúzna - vhodná pre plechové  
      krytiny!) napojť na skutkovú podstrešnú fóliu v mieste styku v mieste lokálneho obnažená pôvodnej strechy 
- Nové kontralatovanie na zvislo - 60 x 60 mm (opatrené náterom proti hnilobe a škodcom) 
      (+ vetraná vzduchová medzera nad podstrešnou fóliou) 
- Nové latovanie, alt. plné debnenie (opatrené náterom proti hnilobe a škodcom) 
    (systém latovania a profil lát zvolí dodávateľ podľa konkrétnej krytiny), rozpočet počíta s plným debnenním z  
       dosák hrúbky 25 mm 
- Nové celoplošné oplechovanie na zvislo - hladký hliníkový plech falcovaný, vodotesné  
     falce, farba červenohnedá (podľa skutkovej škridle) alt. určí investor - realizovať podľa  
       príslušného technologického predpisu výrobcu plechu) 
      + čiastočné rozobratie strechy v mieste oplechovania a opätovná pokládka škridiel 
- Exteriér  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
skladba zvislých bočných stien malých vikierov bytov (trojuholník styku s exteriérom  
    nad úrovňou strešnej krytiny) 
 
- Nová konštrukcia zvislej steny - nosná konštrukcia - plechové profily 
    + parozábrana + sádrokartón hrúbky 15 mm, PROTIPOŽIARNY 
      (plochy podhľadov dilatovať podľa príslušného technologického predpisu výrobcu konkrétneho podhľadového  
            systému) 
- Nová tep. izolácia na zvislo - min. vlna - hrúbka 200 mm (100 + 100 mm - kolmo prekladať) 
    (minerálna vlna - súčiniteľ tep. vodivosti λ= 0,030 W/m.K, (napr. ISOVER MULTIMAX 030) 
    časť medzi skutkový nosný drevený rošt steny, časť predsadením do interiéru  
    (riešiť podľa možnosti po obnažení skutkovej konštrukcie) 
- Skutková drevená konštrukcia (nosný rošt) - podrobne nesondované 
    očistiť + opatriť novým náterom proti hnilobe a škodcom 
- Nová ochranná podstrešná fólia KONTAKTNÁ  - na zvislo (vysokodifúzna - vhodná pre plechové  
     krytiny!) napojť na skutkovú podstrešnú fóliu v mieste styku v mieste lokálneho obnažená pôvodnej strechy 
- Nové kontralatovanie na zvislo - 60 x 60 mm (opatrené náterom proti hnilobe a škodcom) 
      (+ vetraná vzduchová medzera nad podstrešnou fóliou) 
- Nové latovanie, alt. plné debnenie (opatrené náterom proti hnilobe a škodcom) 
    (systém latovania a profil lát zvolí dodávateľ podľa konkrétnej krytiny), rozpočet počíta s plným debnenním z dosák  
         hrúbky 25 mm 
- Nové celoplošné oplechovanie na zvislo - hladký hliníkový plech falcovaný, vodotesné falce,  
     farba červenohnedá (podľa skutkovej škridle) alt. určí investor - realizovať podľa príslušného  
       technologického predpisu výrobcu plechu) + čiastočné rozobratie strechy v mieste oplechovania a opätovná  
       pokládka škridiel 
- Exteriér  
 
 
skladba zvislého zateplenia sokla 
 
- Skutková základová konštrukcia (predpoklad betón) - podrobne nesondované 
- Zateplenie stien - zrovnanie odskoku sokla STYRODUR hrúbka cca 100 mm  
    prispôsobiť po obnažení 
- Zateplenie stien sokla STYRODUR hrúbka 150 mm (bez odskoku fasáda - sokel !) 
- Fólia TEFOND  (štupľová) - vedená popri stene až do plochy pohľadových  
   okrúhliakov (vetranie) ukončená koncovou lištou 
- Nad úrovňou pohľadového obsypu povrchová úrava marmolit 
 

 
Vodorovné konštrukcie 
 

          Skutkové ŽB konštrukcie - stropy (montované predpoklad napr. PREMAC 
a pod...), vence prievlaky - predpoklad (nesondované), druh a trieda betónu, 
spôsob vystuženia, druh a trieda ocele neboli sondované, ostávajú bezo 
zmien.  

 
V rámci projektu budú kompletne odstránené skutkové vrstvy 

vonkajšieho podbitia odstreší strechy až na úroveň krovu, taktiež i kompletné 
odstránenie vrstiev skutkových podhľadov nad posledným podlažím objektu až 
na úroveň krovu. 
           Vnútorné podlahy v objekte ostávajú zachované, bezo zmien. 
 
 



 
 
           V prízemí bude riešené nové zateplenie podhľadu stropu časti 
spoločných miestností zo spodnej strany, v plochách pod bytmi 2. NP, 
zateplením minerálnou vlnou hrúbky 100 mm + mechanické kotvenie + 
vnútorná omietka farba biela, svietidlá počas prác demontovať, kabeláž  
osadiť do chráničky, predĺžiť a svietidlá opätovne osadiť, riešiť spolu s novou 
revíziou EN. 
 

V exteriéri budú riešené nové vodorovné konštrukcie v rámci nových 
okapových soklových detailov. 

 
Vodorovné konštrukcie sú navrhnuté v skladbách : 

 
skladba nového soklového detailu 
     lem - parkový obrubník do betónového lôžka 
- pohľadový obsyp - pohľadové kamenné okruhliaky 
     vrstva hrúbky min. 100 mm 
- geotextília 
- zásyp nepriepustnou zeminou - hutnený po vrstvách  
    v mieste obnaženia (výkopu) pre realizáciu zateplenia steny 
 

 
Podhľady i plochy realizovať podľa technologického predpisu výrobcu 

príslušného systému. 
 

 
Strešná konštrukcia 
 
Skutková strecha bude ponechaná bez zmeny, v rámci prác je ale 

nutné lokálne rozobratie a opätovná pokládka krytiny v mieste zvislých stien 
vikierov, spolu s prípadnou lokálnou opravou skutkovej podstrešnej fólie po jej 
obnažení v prístupných miestach. 

Strešné konštrukcie sú navrhnuté v skladbách : 
 

skladba strechy 
- Prístupný nepochôzny nevykurovaný priestor podstrešia 
    - doplniť prevetranie vetracími prvkami - riešenie viď PD 
- Skutková krovová konštrukcia (krokvy, výška cca 160 mm) - podrobne nesondované 
- Ochranná podstrešná fólia (podrobne nesondované) - prípadná lokálna oprava po zistení jej  
     Technického po obnažení (resp. lokálna výmena alebo lokálne doplnenie) v prístupných  
      miestach po obnažení 
- Kontralatovanie (podrobne nesondované) - bez zmeny 
- Latovanie (podrobne nesondované) - bez zmeny 
- Strešná krytina - betónová škridľa Bramac - bez zmeny (lokálna výmena škridiel v rámci  
     údržby - nepočítané v rozpočte stavby) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
skladba odstrešia strechy 
- Záklop odstrešia CETRIS doska hrúbka 16 mm + fasádna minerálna vlna hrúbky 30 mm    
    + omietka totožná s omietkou fasády - farba biela (riešiť prevetranie podstrešia osadením 
mriežok vetrania)   
    plochy a styky odstrešia dilatovať podľa techn. predpisu výrobcu CETRIS dosiek 
- Pomocná nosná konštrukcia záklopu - drevené hranoly 60 x 60 mm 
    medzi skutkové krokvy, opatriť náterom proti hnilobe a škodcom      
- Skutková krovová konštrukcia (krokvy, výška cca 160 mm) - podrobne nesondované 
- Ochranná podstrešná fólia (podrobne nesondované) - prípadná lokálna oprava po zistení jej 
technického 
    po obnažení (resp. lokálna výmena alebo lokálne doplnenie) v prístupných miestach po 
obnažení 
- Kontralatovanie (podrobne nesondované) - bez zmeny 
- Latovanie (podrobne nesondované) - bez zmeny 
- Strešná krytina - betónová škridľa Bramac - bez zmeny (lokálna výmena škridiel v rámci 
údržby - nepočítané  
     v rozpočte stavby) 
 
 
skladba šikmých podhľadov podkrovia 
- Nová konštrukcia zaveseného podhľadu - nosná konštrukcia - plechové profily 
    + parozábrana + sádrokartón hrúbky 15 mm, PROTIPOŽIARNY, kúpeľňe a WC - protivlhkostný 
      (plochy podhľadov dilatovať podľa príslušného technologického predpisu výrobcu konkrétneho podhľadového  
         systému) 
- Nová tep. izolácia - min. vlna - pod krokvy - hrúbka 200 mm (100 + 100 mm - kolmo 
prekladať) 
    (minerálna vlna - súčiniteľ tep. vodivosti λ= 0,030 W/m.K, (napr. ISOVER MULTIMAX 030) 
- Nová tep. izolácia - min. vlna - medzi skutkové krokvy - hrúbka 100 mm (k spodnej hrane 
krokiev) 
    (minerálna vlna - súčiniteľ tep. vodivosti λ= 0,030 W/m.K, (napr. ISOVER MULTIMAX 030) 
- Vetraná vzduchová medzera pod podstrešnou fóliou - pri predpoklade výšky krokiev 160 mm 
- medzera 60 mm 
- Skutková krovová konštrukcia (krokvy, výška cca 160 mm) - podrobne nesondované 
- Ochranná podstrešná fólia (podrobne nesondované) - prípadná lokálna oprava po zistení jej  
      technického po obnažení (resp. lokálna výmena alebo lokálne doplnenie) v prístupných  
      miestach po obnažení 
- Kontralatovanie (podrobne nesondované) - bez zmeny 
- Latovanie (podrobne nesondované) - bez zmeny 
- Strešná krytina - betónová škridľa Bramac - bez zmeny (lokálna výmena škridiel v rámci 
     údržby - nepočítané v rozpočte stavby) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

skladba vodorovných podhľadov podkrovia 
- Nová konštrukcia zaveseného podhľadu - nosná konštrukcia - plechové profily 
    + parozábrana + sádrokartón hrúbky 15 mm, PROTIPOŽIARNY, kúpeľňe a WC - protivlhkostný 
      (plochy podhľadov dilatovať podľa príslušného technologického predpisu výrobcu konkrétneho podhľadového  
       systému) 
- Nová tep. izolácia - min. vlna - pod stropnice - hrúbka 200 mm (100 + 100 mm – kolmo 
     prekladať) (minerálna vlna - súčiniteľ tep. vodivosti λ= 0,030 W/m.K, (napr. ISOVER MULTIMAX 030) 
- Nová tep. izolácia - min. vlna - medzi skutkové stropnice - hrúbka 100 mm (k spodnej hrane  
     stropníc) (minerálna vlna - súčiniteľ tep. vodivosti λ= 0,030 W/m.K, (napr. ISOVER MULTIMAX 030) 
- Nová paropriepustná fólia - ochrana tepelnej izolácie (spoje prekladať + prelepiť páskou) 
- Skutkové drevené stropnice, resp. klieštiny krovu - podrobne nesondované 
    očistiť + opatriť novým náterom proti hnilobe a škodcom 
- Prístupný nepochôzny nevykurovaný priestor podstrešia - doplniť systém prevetrania  
     podstrešia pri vleze do podstrešia a novom výleze na strechu pri komíne riešiť čiastočnú  
     pochôznu lávku  

 
 

Podhľady realizovať podľa technologického predpisu výrobcu 
príslušného systému. 
 

Skutková krovová konštrukcia ostane zachovaná. 
Taktiež dôjde k výmene strešných zvodov. Nové dažďové zvody budú 

riešené po fasáde, v úrovni terénu budú pripojené do skutkovej dažďovej 
kanalizácie v polohe pôvodných zvodov. Dažďové žľaby i zvody odporúčam v 
zimnom období počas vysokých mrazov elektricky vyhrievať – výhrev napojiť 
na rozvod EN v objekte – táto PD ho nerieši. 
 

Schodiská 
 
Skutkové vnútorné schodiská v objekte ostávajú zachované bez zmien.  
 
Úpravy povrchov 
 

      Sokel - marmolit na zateplení STYRODUR - voliť podľa príslušného zvoleného 
zatepľovacieho systému 
    POZOR ! úroveň sokla je volená v jednotnej výške na celom objekte, výšku 
určiť tak, aby viditeľná výška sokla od skutkového chodníka zo zámkovej 
dlažby pred vstupom do objektu bola cca 10 cm ! - tak, aby ďalej okolo  
objektu bolo možné v rámci riešeného nového okapového detailu možno 
použiť celú výšku platne styroduru - 60 cm, Farba marmolitu šedá tmavá. 
 
       Fasáda + rímsa odstreší strechy - omietka na zateplení MINERÁLNA VLNA 
(odporúčam silikónovú štruktúrovanú omietku) - voliť podľa príslušného 
zvoleného zatepľovacieho systému,  farba : - rímsa hlavnej strechy - BIELA, 
fasáda - kombinácia troch farieb - SIVÁ SVETLÁ, BIELA, ZELENÁ SVETLÁ - viď 
grafická časť PD. 
 
 
 



 
 
      Nové zábradlia francúzkych okien - kruhový profil - oceľ žiarovo zinkovaná, 
výplň bezpečnostné bezfarebné sklo, výška zábradlia 1,0 m od úrovne 
vnútorného parapetu okna, kotviť do fasády objektu cez zateplenie pomocou 
dištančných podložiek na hrúbku zateplenia. 
 
      Ostatné doplnkové prvky fasády - sušiaky prádla, vetracie mriežky, 
informačné tabuľky, skrinky a pod... - viď grafická časť PD 

 
 
Výplne otvorov 
 

       Skutkové výplne otvorov budú nahradené novými. 
 
       Nové okná, plastový rám bielej farby + presklenie izolačné trojsklo  
(max. U = 1,0), nové vonkajšie parapety - eloxovaný plech + plastové 
koncovky - farba biela, nové vnútorné parapety plast + bočné koncovky - 
farba biela. 
 
       Nové vstupné dvere, kovový fóliovaný rám bielej farby + presklenie 
izolačné trojsklo (max. U = 1,0) - farba biela - spodný prechodový prah osadiť 
bezbariérovo - pre možnosť prístupu osôb s obmedzenou schopnosťou 
pohybu - riešiť v súlade s príslušnými predpismi a normami ! 
 
       Nová interiérová presklená stena zádveria s dverami - kovový fóliovaný 
rám + presklenie - izolačné dvoj-sklo - spodný prechodový prah osadiť 
bezbariérovo - pre možnosť prístupu osôb s obmedzenou schopnosťou 
pohybu - riešiť v súlade s príslušnými predpismi a normami ! 
 
        Nový výlez na strechu v pôvodnej polohe - rozmer cca 0,7 x 1,0 m, 
prevedenie podľa skutkovej strešnej krytiny, odporúčam presklený pre 
presvetlenie podstrešia, prístup novým prikladacím rebríkom (hliníkový rebrík 
uchovaný v priestore podstrešia), v okolí vlezu do podstrešia  a výlezu na 
strechu riešiť čiastočnú pochôznu lávku v podstreší. 
 
        Nový vlez do podstrešia v polohe pôvodného vlezu – rozmer 700 x 1000 
mm, zateplený, uzamykateľný, prístup novým prikladacím rebríkom (hliníkový 
rebrík uchovaný v priestorch pivnice), v okolí vlezu a výlezu na strechu riešiť 
čiastočnú pochôznu lávku v podstreší. 
 
        Nové strešné okná - bezúdržbové (plastový rám, resp. poplastovaný) - 
farba rámu z interiéru biela, z exteriéru sivá presklenie izolačné trojsklo  
(max. U = 1,0), nameraný rozmer (po hranách SDK podhľadu) ŠxV = 720 x 
1150 mm, celkový rozmer podľa pôvodnej PD 940 x 1400 mm - rozmer je 
nutné overiť po obnažení konštrukcie podhľadu ! 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

3.2 Požiadavky na dopravu 
 
Objekt  je dobre prístupný automobilovou dopravou, po skutkových 

komunikáciach a plochách vjazdu k objektu.  
Ako parkovacie a skladové plochy budú využité spevnené existujúce 

plochy pri objekte. 
          Stavebné práce sa týkajú skutkového objektu, ktorý je napojený na 
siete infraštruktúry a je využívaný pre bývanie rodín v 11-tich bytoch bytového 
domu. 
     Všetky práce treba preto zodpovedne plánovať koordinovať aby došlo 
k čo najmenšiemu možnému obmedzeniu prevádzky v objekte.  
     Počítať treba s plným obmedzením v bytoch posledného podlažia, kde 
bude nutné byty počas prác kompletne vypratať, a ďalej s čiastočným 
obmedzením, prevádzky vo funkčných častiach objektu - najmä spoločné 
priestory (chodby, suterén) objektu. 
      Bude obmedzená prevádzka vonkajšieho parkoviska a plôch pred 
objektom, kde bude nutné skladovať stavebný materiál a hmoty, počítať 
treba i so zvýšenou dopravnou zaťaženosťou parkoviska a plôch pred 
objektom, ako i k dopravnému obmedzeniu miestnej komunikácie pri objekte 
počas bezprostredného presunu stavebných materiálov a hmôt k objektu.  
    Dopravu, skladovanie a logistiku stavby je nutné zodpovedne riešiť takým 
spôsobom, aby nedošlo k poškodeniu funkčných častí objektu (objekt, 
parkovisko, komunikácie). 
 
 
3.3    Úpravy vonkajších plôch a priestranstiev 

 
Projekt rieši stavebné úpravy skutkového objektu, vonkajšie spevnené 

plochy sú v rámci prác riešené v mieste záberu pri realizácii nových soklových 
detailov čiastočne pod úroveň terénu.  

Ostatné plochy popri objekte budú po realizácii uvedené do 
pôvodného stavu. 

 
 
 
 
 

3.4    Starostlivosť o životné prostredie 
 
Kategorizácia odpadu z výstavby 
 

Pri výstavbe predpokladáme vznik nasledujúcich odpadov, (v zmysle 
vyhlášky MŽP 371/2015  a 365/2015 z. z. – Katalóg odpadov, a zákona č. 
79/2015 z. z. o odpadoch). 

 
 
 
 
 



 
 
kód odpadu      názov odpadu             kategória     spôsob nakladania      množstvo 
                                                                                                            odpadu           s odpadom             odpadu 
         
15 01 01     obaly z papiera a lepenky                             O                R1                 0,600t 
 
15 01 02     obaly z plastov                                O                D1                 1,200t 
 
15 01 03     obaly z dreva                     O                R1                 1,000t   
 
                             
17 01 01     betón                     O                D1                5,500t 
 
17 01 02     tehly                      O                D1                3,000t 
 
17 01 07     zmesi betónu, tehál, obkladačiek,  
                     dlaždíc a keramiky iné ako uvedené  
                       v 170106                             O             D1              40,000t 
 
17 02 01     drevo                       O              R1               0,700t 
  
 
17 02 03     plasty                         O               D1              3,000t 
 
17 03 02     bitúmenové zmesi iné ako uvedené                O                D1             1,200t 
                        v 17 03 01  
 
17 04 11     káble iné ako uvedené v 170410                      O               R4               0,300t 
 
 
17 04 05     železo a oceľ                                                        O               R4             2,000t 
 
17 05 04     zemina a kamenivo iné ako uvedené   
                        v 17 05 03                                                         O               R5             4,000t 
 
17 05 06      výkopová zemina iná ako uvedená  
                             v 17 05 05                                                    O               R5             4,000t 
 
17 06 04      izolačné materiály iné ako uvedené  
                         v  17 06 01 a 17 06 03                                      O             R5             0,500t           
 
 
17 08 02     stavebné materiály na báze sadry  
                    iné ako uvedené v 17 08 01                        O     D1      0,300t 
 
17 09 04     zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné  
                    ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03     O     D1        30,000t 
 
 
 
kategória odpadu : 

O   - ostatný                                   
       N           -         nebezpečný 
 
 
 
 
 
 
 



 
spôsob nakladania s odpadom : 
D1 - uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov) 
R1 - využitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom 
R4 - recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín 
R5 - recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov 
 
 
Vzniknuté nespracované odpady budú uložené v nádobách na to určených 
/napr. Kontajneroch, / a bude zabezpečené ich vhodné zneškodnenie na 
vhodnom zariadení.  Na uskladnenie odpadov je možné využiť miestnu 
skládku odpadov, odpad je možné recyklovať na recyklačných základniach 
firiem, ktoré sa touto činnosťou zaoberajú. Nebezpečný odpad je nevyhnutne 
potrebné likvidovať samostatne vo firmách , ktoré sa zaoberajú likvidáciou 
nebezpečného odpadu. 
  

Kategória odpadov  z prevádzky 
        
 Odpady vznikajúce prevádzkou objektu ostávajú  z hľadiska ich 
skladby a zatriedenia bez zmeny, nakoľko objekt po realizácii projektu 
ostáva svojím funkčným zatriedením bez zmeny. 
          Nemení sa ani objem odpadov spojený s prevádzkou riešeného 
objektu, stavebnými úpravami nepribúdajú obytné plochy, objekt 
bude naďalej obývať rovnaký počet obyvateľov. 
        Likvidácia odpadov z prevádzky ostáva zachovaná podľa 
platných a schválených predpisov a nariadení pre riešený objekt. 

 
3.5  Starostlivosť o bezpečnosť práce 

 
     Počas stavebných a montážnych prác je potrebné dodržať všetky    
bezpečnostné predpisy v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a vyhlášky 147/2013. 
Pre bezpečnú realizáciu stavby sa vyžaduje dodržiavať bezpečnostné 
vyhlášky a nariadenia pre  zabezpečenie pracoviska a zabránenie 
vzniku úrazu na pracovisku. 
      Dodávateľ stavebných prác musí vytvoriť podmienky na zaistenie 
bezpečnosti práce : 

1. Vyškoliť z predpisov pre zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci pracovníkov , ktorí stav. práce vykonávajú , riadia 
a kontrolujú. 

2. Je povinný zabezpečiť pre pracovníkov osobné ochranné 
pracovné prostriedky a zariadenia. 

3. Označiť prípadne ohradiť stavenisko pred inými osobami , 
ktorým by mohla nastať ujma na zdraví . 

4. Pred začatím staveniskovej dopravy zabezpečiť vyhovujúce 
komunikácie. 

5. Ohradiť alebo zakryť všetky jamy a otvory na stavenisku alebo 
komunikácii , kde hrozí nebezpečenstvo pádu osôb. 

 
 
 



 
 
6. Zabezpečiť , aby všetky schodiská a šikmé plochy mali 

nešmykľavý povrch. 
7. Zabezpečiť proti pádu  a zošmyknutiu sa zo strechy. 
8. Zistiť a vytýčiť všetky inžinierske siete a iné prekážky , z hľadiska 

ich smerového a hĺbkového uloženia. 
9. Zabezpečiť stabilitu stien výkopov , ich kontrolu a  paženie. 

        10. Dodržať ochranné  pásma od vedení podzemných alebo 
vzdušných. 
 
         Všetky ďalšie nevyhnutné podmienky pre zabezpečenie ochrany 
zdravia pri práci musí dodávateľ spĺňať v zmysle vyššie uvedeného 
zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  
a vyhlášky 147/2013. 
 
3.6 Základná koncepcia požiarnej ochrany 
 
         Súčasťou PD nie je samostatná časť projektu požiarnej ochrany, nakoľko 
projektová dokumentácia je spracovaná v stupni pre ohlásenie stavebných 
úprav. Riešenie objektu však spĺňa požiadavky STN  92 0201 – Požiarna 
bezpečnosť stavieb a s nimi súvisiace predpisy a STN. 

 
       

4. TECHNICKÉ VYBAVENIE OBJEKTU 
 
      Objekt je napojený na inžinierske siete, skutkové prípojky sú vyhovujúce, 
nebudú menené.  
      Poloha objektu ostáva bez zmeny, v grafickej časti PD je zakreslená na 
základe podkladu - zavkladovaná katastrálna mapa polohy objektu, 
odstupové vzdialenosti od hraníc parciel neboli geodeticky zamerané. 
      Poloha jednotlivých inžinierských sietí nebola zisťovaná, objekt je napojený 
na systém sietí, skutkové prípojky objektu na inžinierske siete a ich jednotlivé 
prvky ostávajú bez zmien, poloha prípojok nebola zisťovaná - nie je 
predmetom tejto PD, poloha nových strešných dažďových zvodov je v 
polohe pôvodných zvodov, dažďová kanalizácia ostáva bez zmeny v rámci 
prác bude dažďová kanalizácia prečistená. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Čadci, 06/ 2022                                                                     Archekta, s.r.o. 
 
 


