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ARCHITEKTURA
Sprievodna sprava
1. Identifikaéné udaje

Nazov stavby:

Obnova a zateplenie bytovéeho domu
s. €. 702 v Zborove nad Bystricou

Stupen projektovej dokumentacie:

Projektova dokumentéacia v rozsahu pre vydanie stavebného povolenia
Kategoria stavby : 1122 - Trojbytové a viacbytové budovy

Miesto stavby: Zborov nad Bystricou s.&. 702, okres Cadca
kat. Uz. Zborov nad Bystricou (KN 83/1, 83/2)

Okres: Cadca

Kraj : Zilinsky

Investor: obec Zborov nad Bystricou
Spracovatel

ARCHEKTA, s.r.0. - kancelaria pre architektaru, konstrukcie a statiku
Ing. Stanislav Mikovéak a kol., ul. 17. novembra 2868, 02201 Cadca
tel.: 0918 539 962, e-mail : archekta@centrum.sk , archektasro@gmail.com

Zodpovedny projektant : Ing. Stanislav MikovCak

Datum : 06 /2022
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2. Zakladné udaje charakterizujuce stavbu

Zaujmovy objekt - bytovy dom s.C. 702, sa nachadza v katastri obce Zborov
nad Bystricou, pri zakladnej skole.

V sucasnosti je objekt vyuZivany ako bytovy dom s poctom 11 bytov, z toho
je jeden byt prevedeny ako bezbariérovy.

Obijekt je rieSeny ako samostatne stojaci (bodovy bytovy dom) na rovinatom
teréne, ma jeden spolocny vchod.

Obijekt je Stvorpodlazny s prizemim, kde je vstup, spoloCné priestory (pivnice,
koCikaren, plynomerna, chodba, zadverie a schodisko), a dva byty, z toho
jeden bezbariérovy. V ostatnych podlaZiach su po tri byty na podlaZi. Posledné
podlazZie je rieSené ako podkrovie. Objekt je zastreSeny zloZitejSou sedlovou
strechou so 6-timi sedlovymi vikiermi.

Tento projekt riesi zateplenie plasta objektu s vymenou vyplni otvorov (okna,
vstupné dvere), stropu posledného podlaZia (podkrovia) — zateplenia podhladu
spolu s vymenou streSnych okien, opravu podbiti vonkajSich odstresi strechy,
dalej zateplenie podhladu stropu prizemia nad spolocnymi priestormi, a
stavebné Upravy ktoré spocivaju vo vybudovani novych okapovych detailov
okolo objektu.

Pri rieSeni projektu boli ako hlavné body zohladnené néasledovné skutoCnosti
a pozZiadavky, a predloZzeny projekt ich reSpektuje :

- Zohladnit uzemny rozvoj obce.
- Zohladnit poZiadavky investora.

Nenarusit biostruktary dzemia.

Nenarusif stabilitu, vodnu hladinu a kvalitu podzemnych véd.
- Zohladnit nadvéaznosti na obec.

Napojenie na jednotlivé siete ostava zachované bez zmeny.

3. Funkéné riesenie

Celkové funkcné rieSenie objektu ostava zachované, objekt bude i nadalej
slbzit ako bytovy dom s 11-timi bytovymi jednotkami.

V ramci prac bude objekt zmodernizovany, zlepsia sa jeho energetické
charakteristiky, celkovo sa objekt zhodnoti.

4. Prehlad vychodiskovych podkladov :

Vizualny prieskum objektu a jeho okolia

Zachovana Casf pévodnej projektovej dokumentacie

Poziadavka rieSenia investora

Sondaz skutkovych konstrukcii nebola prevedena nakolko pocas
spracovania bol objekt v plnej prevadzke - jednotlivé konstrukcie objektu
neboli podrobne a celoplo$ne sondované, nie je moZné urcenie ich
presnych materialovych, statickych charakteristik, taktieZ nie je mozné
urCenie technického stavu jednotlivych konstrukci



Zameranie skutkového stavu objektu v rozsahu nutnom pre rieSenie projektu +
fotodokumentacia skutkového stavu objektu

5. Clenenie stavby na prevadzkové stbory a stavebné
objekty

Stavebné Upravy sa tykaju iba skutkového objektu, vynatené su prace na
skutkovom rozvode televizie a internetu. Pridruzené su prace i v exteriéri okolo
objektu, kde budu prebiehat prace na novych tUpravach soklovych detailov
okolo stavby.

6. Vecné a ¢asové vazby na okolitu vystavbu a suvisiace
investicie

Stavebné prace sa tykaju skutkového objektu, ktory je napojeny na siete
infraStruktdry a je vyuZivany pre byvanie rodin v 11-tich bytoch bytového domu.

Vsetky prace treba preto zodpovedne planovaf koordinovat aby doslo k Co
najmensiemu moznému obmedzeniu prevadzky v objekte.

Pocitat treba s plnym obmedzenim v bytoch posledného podlaZia, kde bude
nutné byty pocas prac kompletne vypratat, a dalej s Ciastocnym obmedzenim,
prevadzky vo funkCnych Castiach objektu - najma spolocné priestory (chodby,
suterén) objektu.

Bude obmedzena prevadzka vonkajSieho parkoviska a pléch pred
objektom, kde bude nutné skladovat stavebny material a hmoty, pocitaf treba
i so zvySenou dopravnou zatazenostou parkoviska a pléch pred objektom, ako
i k dopravnému obmedzeniu miestnej komunikacie pri objekte pocas
bezprostredného presunu stavebnych materialov a hmét k objektu.

Dopravu, skladovanie a logistiku stavby je nutné zodpovedne riesit takym
sp6sobom, aby nedoslo k poskodeniu funkénych Casti objektu (objekt,
parkovisko, komunikacie).

7. Prehlad prevadzkovatelov (uzivatelov)
Vlastnikom objektu je obec Zborov nad Bystricou.

Vlastnikom prilahlej parcely (vonkajsich pléch okolo bytového domu) je obec
Zborov nad Bystricou.

Spravcom objektu je obec Zborov nad Bystricou.

Investorom tohto projektu obec Zborov nad Bystricou.



8. Terminy zacatia a dokoncenia stavby

ZacCiatok stavebnych prac : urCiinvestor po vyberovom konani dodavatela
stavby

Dokoncenie stavebnych prac : cca 6 mesiacov od zahajenia stavebnych prac

9. Celkové naklady stavby

Rozpocet stavebnych prac je spracovany, tvori samostatnu Casf tejto
projektovej dokumentacie.

Vv Cadci, 06/ 2022 Archekta, s.r.o.



